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Oggetto: APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL
PREZZO IN SEDE DI GARA — Via della Pisana, 1301, Roma

(CUP F89112000000002 — CIG 4078246310)

Errata Corrige:
art. 9 Capitolato Prestazionale
art. 6 Disciplinare di Gara

A seguito di incongruenze riscontrate nel Capitolato Prestazionale e nel Disciplinare di
gara, si comunica che:

e A pagina 13 del Capitolato Prestazionale, all’art. 9, punto B4, ultimo capoverso leggasi:

“Il tempo per la durata dell ’appalto, offerto dal concorrente in sede di offerta, non puo
essere superiore a 1100 giorni naturali e consecutivi e non puo essere inferiore a 800
giorni. Qualora un concorrente dovesse proporre un tempo inferiore a tale limite
indicato, la commissione adottera la riduzione massima possibile”.

e A pagina 12 del Disciplinare di gara, all’art. 6, 3° capoverso, leggasi:

“La Commissione procedera invece in seduta pubblica all’apertura del plico “B” -
Offerta Tecnica ed in seduta riservata all’esame del contenuto del plico “B”’- Offerta
Tecnica e del plico “C” Offerta Tempo”
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